

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS	3.879,99	3,14
2	DERRIBOS Y DEMOLICIONES.....	5.232,27	4,23
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	99,53	0,08
4	CIMENTACION Y MUROS	10.580,61	8,56
5	ESTRUCTURA	8.575,60	6,94
6	CUBIERTA.....	2.172,00	1,76
7	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	1.110,69	0,90
8	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR	19.291,21	15,61
9	INSTALACIONES.....	29.897,49	24,19
-09.01	-SANEAMIENTO	1.466,84	
-09.02	-ELECTRICIDAD.....	4.910,26	
-09.03	-ASCENSOR.....	18.565,00	
-09.04	-FONTANERIA.....	4.358,39	
-09.05	-VENTILACION	597,00	
10	CARPINTERIA Y HERRERIA.....	16.893,28	13,67
11	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	12.225,78	9,89
12	PINTURA.....	4.927,42	3,99
13	CARPINTERIA INTERIOR	3.618,15	2,93
14	VARIOS	4.957,20	4,01
15	ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.....	110,48	0,09

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 123.571,70

13,00% Gastos generales..... 16.064,32

6,00% Beneficio industrial 7.414,30

SUMA DE G.G. y B.I. 23.478,62

21,00% I.V.A..... 30.880,57

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 177.930,89

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 177.930,89

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pasaia, a 20 de abril de 2015.